
           台中市烏日區民權街 110 號 

報 價 單 

大亞電梯 

業主名稱：玉雪股份有限公司 

地    址：                                報價日期： 110 年 8 月 10 日 

項 目 新 裝 電 梯 工 程 內 容 

01 TYPE：1000KG/ P15  CO900   5F/5S (1F-5F)  主機：原裝進口主機 M93 / 11Kw 

02 有機房   速度：60 米     鋼索配掛方式： 1：1  ψ 12 × 4 條 

03 車廂：寬 1600mm × 深 1500mm × 高 2300mm  

04 乘場：寬 900mm × 高 2100mm   

05 昇降路：淨寬 2050mm × 淨深 2150mm 

06 OH：4550mm 以上   機房高 : 2200mm    機坑：1600mm  

07 門  框：不鏽鋼小框    

08 壁  板：彩粧鋼板    內門板：彩粧鋼板   外門板：彩粧鋼板 

09 鋼軌：車廂側 13K     配重側 8K      

10 控制：電梯專用多晶片串列通訊全向量變壓變頻 

                                                合   計 ：1,000,000 元 

新 台 幣 : 壹 佰 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元 整     

備 

 

註 

1. 以上報價為電梯主體之材料含安裝，未含除外工程(昇降路及機械室)。 

2. 以上報價以上報價含殘障專用主副操作面板、殘障專用乘場按鈕、光電安全裝置、扶手三      

   支(圓形)、語音裝置、開延長、樓層點字標示板、車廂後側裝設半身明鏡。  

3. 以上報價乘場門非防火遮煙裝置及未含稅 

4. 報價有效期限至 110 年 8 月 30 日。 

5. 以上報價不含舊機拆除費 100,000 元。 

6. 門板及車廂壁板若改為不鏽鋼板則需補價差 85,000 元。 

7. 詳細內容請參閱附件。 

 

                                                                

洽詢專線：04-24791607     行動電話：0928-177625      經辦人：莊 英 祥 



電 梯 規 格 表 (附件) 

1.型式：VP15-CO900- 5F/5S × 1     停止樓數： 5 停 (1F-5F ) 

2.載重：1000 公斤。 

3.速度：60m/min。  

4.電動機：M93 / 11KW。 

5.出入口門框：不鏽鋼小框。 

6.出入口門踏板：鋁合金踏板。 

7.出入口門：對開式。 

8.出入口寬度：900 mm 寬 × 2100 mm 高。 

9.出入口指示燈及按鈕：單一面板上下按鈕和標準立式指示盤。 

10.主鋼索： 1 : 1 ；12mm × 4 條  

11.車廂： 

a. 天花板型式：豪華燈罩。 

b. 車廂壁：彩粧鋼板。 

c. 廂門：內門板-彩粧鋼板；外門板-彩粧鋼板。 

d. 地板：塑膠地板。 

e. 廂門踏板：鋁合金踏板。 

f. 通風設備：天花板電扇。 

g. 操作盤：立式標準客梯操作面板。 

h. 車廂位置指示器：立式標準客梯操作面板內含。 

i. 車廂內淨尺寸：1600 mm 寬 × 1500 mm 深 × 2300 mm 高。 

11.安全煞車裝置：楔形煞車器。 

13.警報方式：緊急按鈕和對講機。 

14.梯門電子式防夾系統。 

15.具省電功能，長時間不使用時，自動進入低耗電狀態。 

16.防止嬉戲功能，自動取消多餘叫車，避免能源浪費及損耗機件。 

17.軟體自動開延長功能(擋門超過設定時間自動開門延時)。 

18.內建運轉紀錄及故障追蹤系統。 

19.乘客用電梯雙向叫車選擇邏輯。 

20.控制方式：電梯專用多晶片串列通訊全向量變壓變頻。 

21.外叫車防卡鍵或惡意佔用功能(一分鐘後自動暫時性取消按鍵)。 

22.照明電源：單相 AC110V 60HZ 30A 

23.動力電源：三相 或單相 AC220V 60HZ 50A 附標準接地線 

 

 



除 外 工 程 範 圍  (附件) 

(一) 建築工程                                       

1-1 升降路 

1．足夠強度之升降路，建造工程及其表面加工工程。 

2．各樓出入口門框、指示器、按鈕等預留孔工程。 

3．兩台電梯併排或升降路過大時之中間工字樑或分隔樑設

置工程。 

4．乘場入口踏板橫樑設置工程。 

5．鋼架結構各樓間過高超出軌道強度時之中間鋼樑設置工

程。 

6．鋼架結構升降路內鋼材之耐火工程及乘場入口周圍之耐

火被覆工程。 

7．鋼架結構各樓出入口門框、按鈕、指示器等之鋼架或固

定支架設置工程。 

8．乘場器材安裝後周圍壁面、地板之填補及粉光工程。 

9．坑底周圍之防水工程(必要時含排水設備工程)。 

10．坑底過深時之回填工程。 

11．坑底內之護柵工程(二台以上停止樓有一致時)。 

12．升降路中間有不停樓時之救出口設備工程(非停止樓超

出 10 公尺時為必要設備)。 

13．屋頂陽台之乘場出入口防雨設備工程。 

14．升降路壁內不得設電梯以外之配管、配線等設備。 

15．樓與樓之間的垂直高度不得小於 2600 公厘。 

 

1-2 機械室 

1． 機械室之築造工程及出入口設備工程(必要時含防 

噪音對策工程)。 

2．機械室地板之鋼索、電纜等預留孔工程。 

3．機械室機械樑支持壁之預留孔工程。 

4．機械室機器吊樑之設置工程。 

5．採光窗之設置工程。 

6．機械室地板配管配線後之煤渣混凝土打裝及粉光 

工程。 

7．機械室通往室內外之樓梯(含欄杆)設置工程。 

8．機器搬入口之預留及復原工程。 

9．機械室出入口鋼製門扇及加鎖工程。 

(W900×H2100 公厘以上)  

10．機械室保養用插座設備等。 

11．機械室內不得作為通往他室之通道。 

(二) 電氣設備                                       

1． 正確之動力電源，照明電源等配管、配線、接地線、 

總開關及開關箱等工程。(規格容量請洽詢本公司 

營業員) 

2．機械室電源電壓變動率，應確保下列範圍以內值之設

備：動力用+5%，照明用+2%。 

3．升降路外之監視盤、連絡裝置用之配管配線工程。 

4．機械室之照明設備及保養用插座設備。 

5．升降路坑底保養用插座設備。 

6．機械室換氣用抽風電扇或空調設備。 

7．機械室煙感知器之設備。 

8．停電時之緊急電源切換裝置及其識別接點供給(配管、配

線)工程。 

9．機械室溫度不得超過 40°C。 

(三) 其他配合事項                     

1．安裝工程用現場倉庫及材料堆置場之免費提供。 

2． 安裝工程用之試運轉、調整電力及砂石、水泥等免費提

供。 

3． 安裝機器時確保機器搬入之路徑暢通。 

4． 建築工程或電器設備等，務必完全依照國內相關法規施

工。 

5． 為維持電梯之優良性能及壽命，請注意下列條件： 

※ 濕度月平均 90%以下，日平均 95%以下。 

※ 升降路或機械室周圍不得有損害電梯機件或器具 

等之化學氣體或塵埃侵入。 

6． 電梯工程期間如遇颱風或豪雨，甲方需自行處理防雨

措施、機坑抽水事宜 

 


